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OFERTA HANDLOWA

Wariant A

seria: Carmen

Ponizej znajduje sie szczegotowa konfiguracja tego wariantu wraz z wizualizacjq i

zestawieniem urzadzen.
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X Przyktadowy projekt

Wariant A - Seria: Carmen

WIZUALIZACJA - WARIANT A
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ZASTOSOWANE MODULY - ZDJECIA

Lada 149 Modut kasowy Naroznik zew.

LADEX CHEODNICTWO-KLIMATYZACJA IRENEUSZ MYDLARZ

Lada 250

® Moduty grzewcze

18.08.2026
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Wizualizacja - Wariant A

RENDER PRODUCENTA - WARIANT A

Wizualizacja poglgdowa ciggu chtodniczego. Rysunek ma charakter poglgdowy — ostateczny wyglad moze réznic sie od

przedstawionego.
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X Przyktadowy projekt
Specyfikacja techniczna - Wariant A

18.08.2026

WARTOSC INWESTYCJI NETTO

BRUTTO

70 930 ZI‘ 87 244 zt

+ VAT 23%

DLUGOSC CIAGU LICZBA MODUtLOW GLEBOKOSC MAKSYMALNA
URZADZEN
8.03m 4
1165 mm
WYMIARY

PARAMETR WARTOSC

Szerokos¢ catkowita 4156 mm

Wysokos¢ catkowita 3870 mm

Suma bokdéw zamykajacych 160 mm

LISTA MODULOW

# MODUL WYMIARY (SZER x Gt x WYS)
Lada 149

1 1570 x 1165 x 1250 mm
CHLODNICZY
Modut k

2 odutkasowy 1216 x 1165 x 920 mm
MEBEL

Naroznik zew.

3 1370 x 1330 x 1250 mm
CHLODNICZY
Lada 250
4 2540 x 1165 x 1250 mm
CHEODNICZY
Razem 49 075 zt

Ceny katalogowe producenta. Cena finalna oferty uwzglednia rabat lub cene indywidualng — zob. Podsumowanie oferty.
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X Przyktadowy projekt

18.08.2026
Dodatki + Meble uzupetniajace - Wariant A
DODATKI

POZYCJA 1Los¢
oswietlenie LED miesne 5,32 mb
przegroda regulowana - plexi 3 szt
blat granitowy 3,99 mb
blat granitowy WCh-Nz 1 szt

Razem 36191z

MEBLE UZUPEENIAJACE

# NAZWA WYMIARY (SZER x Gt x WYS)
5 Regat piekarniczy 900 x 550 x 1800 mm
6 Regat piekarniczy 900 x 550 x 1800 mm
7 Regat piekarniczy 900 x 550 x 1800 mm

Razem 14 700 zt
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Wartosc¢ inwestycji - Wariant A

WARTOSC INWESTYCJI

Moduty 49 075 zt
Dodatki 3619zt
Meble uzupetniajace 14 700 zt

Od bezpiecznej dostawy do prawidtowo ustawionej ekspozycji 5990 zt

Rabat handlowy -2 454 7} (3,34%)

WARTOSC INWESTYCJI NETTO 70 930 ZI

+ VAT 23% 16 314 zt

BRUTTO 87 244 zi
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Pakiet realizacji - Wariant A

PAKIET REALIZACIJI

Od bezpiecznej dostawy
do gotowej ekspozycji

Pakiet obejmuje zaplanowanie dostawy, prace zespotu realizacyjnego oraz montaz urzadzen zgodnie z przygotowana

konfiguracja. Klient otrzymuje jeden, jasno okreslony zakres odpowiedzialnosci.

Dzieki temu klient nie musi osobno organizowa¢ przewoznika i ekipy montazowej, a odpowiedzialnos¢ za kluczowy

etap przygotowania ekspozycji pozostaje po jednej stronie.

CO OBEJMUJE PAKIET?

ETAP ZAKRES PRAC KORZYSC DLA INWESTYCJI

01 Dedykowany transport Dostawa urzadzen do wskazanej lokalizacji w Jedna organizacja i mniej ryzyka na styku dostawy z
uzgodnionym terminie. montazem.

02 Roztadunek i wniesienie Przeniesienie urzadzen z samochodu bezposrednio Klient nie musi organizowac osobnej ekipy do
do miejsca montazu. ciezkich prac.

03 Ustawienie i poziomowanie Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z uktadem oraz ich Ekspozycja zachowuje estetyke, funkcjonalnosc¢ i
stabilne wypoziomowanie. wiasciwe ustawienie.

04 Montaz ciggu i wyposazenia Potgczenie modutéw, montaz bokéw, obuddw i Poprawne ztozenie catego uktadu pozostaje po
wyposazenia objetego oferta. stronie Ladex.

05 Kontrola i przekazanie Sprawdzenie wykonanych prac oraz przekazanie Inwestycja jest lepiej przygotowana do sprawnego
ekspozycji do dalszego przygotowania lokalu. uruchomienia.

Warunki wyceny
Nie dotyczy — kalkulacja nie zaktada dodatkowych osob po stronie klienta. Wycena zaktada standardowe warunki dostepu do lokalu; ich zmiana moze wymagac

aktualizagji ceny.
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Pakiet realizacji - Wariant A

ZAKRES DLA TEJ INWESTYCJI

Transport + montaz, dostawa do Warszawa, montaz 2 modutéw chtodniczych i 3 mebli uzupetniajacych.

ELEMENT PAKIETU ZAKRES WARTOSC NETTO
Dedykowana dostawa Transport wtasny Ladex oraz transport zewnetrzny 3895 zt
Whiesienie i ustawienie Praca zespotu Ladex przy wniesieniu i ustawieniu 1478 zt

oraz ewentualne dodatkowe osoby

Montaz i potaczenie urzadzen, w tym wypoziomowanie Montaz, potaczenie i wypoziomowanie urzadzen 617 zt
zgodnie z konfiguracja

£ACZNA WARTOSC PAKIETU REALIZACJI 5990 zt

SAMODZIELNIE CZY Z NAMI?

KRYTERIUM SAMODZIELNIE Z LX DESIGN

Transport Wynajem auta, ryzyko uszkodzen w drodze. Dedykowany transport, ubezpieczony tadunek.
Whiesienie Ekipa dorazna, brak wtasciwego sprzetu. Whiesienie po pomiarze ciagéw komunikacyjnych.
Montaz Instrukcja i ryzyko btedu montazowego. Montaz wg projektu: poziomowanie i taczenia.
Uruchomienie Brak kontroli parametréw pracy urzadzen. Rozruch i kontrola temperatur.

Odpowiedzialnos¢ Po stronie klienta. Po naszej stronie.

Czas Kilka dni, wiele podmiotéw do koordynacji. Jeden termin, jeden kontakt.
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Pakiet realizacji - Wariant A

MODELOWY HARMONOGRAM REALIZACJI | PEATNOSCI

Ponizej modelowy przebieg realizacji — od potwierdzenia zamoéwienia po odbidr i rozliczenie korcowe.

PUNKT 0

Zaliczka 40%

Whtata zaliczki jest potwierdzeniem zamowienia i startem harmonogramu.

TYDZIEN 1-4

Produkcja

Sredni czas produkji to okoto 4 tygodni.

TYDZIEN 2-3
Ustalenie terminu montazu

W potowie cyklu produkcyjnego potwierdzamy doktadng date montazu.

PRZED DOSTAWA

Doptata 50%

Druga rata naleznosci ptatna przed wysytka urzadzen.

TYDZIEN 4-6
Dostawa i montaz

Realizacja po zakonczeniu produkgji, najpdzniej do 6. tygodnia.

PO MONTAZU

Doptata 10%

Ostatnia rata po odbiorze instalacji i uruchomieniu urzadzen.

CZAS PRAC NA MIEJSCU
12.8 h - przekracza 1 dzien

Terminy liczone od zaksiegowania zaliczki; doktadna data montazu potwierdzana w 2.-3. tygodniu produkgji.
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OFERTA HANDLOWA

Wariant B

seria: Carmen

Ponizej znajduje sie szczegotowa konfiguracja tego wariantu wraz z wizualizacjq i

zestawieniem urzadzen.
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X Przyktadowy projekt

Wariant B - Seria: Carmen

WIZUALIZACJA - WARIANT B
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ZASTOSOWANE MODULY - ZDJECIA

Lada 250 Naroznik zew. Modut kasowy

LADEX CHEODNICTWO-KLIMATYZACJA IRENEUSZ MYDLARZ

Lada 149

® Moduty grzewcze

18.08.2026
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X Przyktadowy projekt

Specyfikacja techniczna - Wariant B

WARTOSC INWESTYCJI NETTO

69 408 zi

+ VAT 23%

DLUGOSC CIAGU LICZBA MODUtLOW

791 m 4

WYMIARY

PARAMETR

Szeroko$¢ catkowita

Wysokos¢ catkowita

Suma bokdéw zamykajacych

LISTA MODULOW

#

MODUL

Lada 250

CHLODNICZY

Naroznik zew.
CHLODNICZY

Modut kasowy

MEBEL

Lada 149

CHEODNICZY

LADEX CHLEODNICTWO-KLIMATYZACJA IRENEUSZ MYDLARZ

18.08.2026

BRUTTO

85372 zt

GLEBOKOSC MAKSYMALNA
URZADZEN

1165 mm

WARTOSC

3870 mm
4040 mm

160 mm

WYMIARY (SZER x Gt x WYS)

2540 x 1165 x 1250 mm

1330 x 1370 x 1250 mm

1100 x 1165 x 920 mm

1570 x 1165 x 1250 mm

Razem 48 718 zt
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X Przyktadowy projekt

Meble uzupetniajgce - Wariant B

18.08.2026

MEBLE UZUPEENIAJACE

# NAZWA WYMIARY (SZER x Gt x WYS)

5 Regat piekarniczy 900 x 550 x 1800 mm

6 Regat piekarniczy 900 x 550 x 1800 mm

7 Regat piekarniczy 900 x 550 x 1800 mm

Razem 14 700 zt

LADEX CHEODNICTWO-KLIMATYZACJA IRENEUSZ MYDLARZ STRONA 14 / 21



X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Wartosc¢ inwestycji - Wariant B

WARTOSCE INWESTYCJI

Moduty 48 718 zt
Meble uzupetniajace 14 700 zt

Od bezpiecznej dostawy do prawidtowo ustawionej ekspozycji 5990 zt

WARTOSC INWESTYCJI NETTO 69 408 Zl

+ VAT 23% 15 964 zt

BRUTTO 85 372 z
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Pakiet realizacji - Wariant B

PAKIET REALIZACIJI

Od bezpiecznej dostawy
do gotowej ekspozycji

Pakiet obejmuje zaplanowanie dostawy, prace zespotu realizacyjnego oraz montaz urzadzen zgodnie z przygotowana

konfiguracja. Klient otrzymuje jeden, jasno okreslony zakres odpowiedzialnosci.

Dzieki temu klient nie musi osobno organizowa¢ przewoznika i ekipy montazowej, a odpowiedzialnos¢ za kluczowy

etap przygotowania ekspozycji pozostaje po jednej stronie.

CO OBEJMUJE PAKIET?

ETAP ZAKRES PRAC KORZYSC DLA INWESTYCJI

01 Dedykowany transport Dostawa urzadzen do wskazanej lokalizacji w Jedna organizacja i mniej ryzyka na styku dostawy z
uzgodnionym terminie. montazem.

02 Roztadunek i wniesienie Przeniesienie urzadzen z samochodu bezposrednio Klient nie musi organizowac osobnej ekipy do
do miejsca montazu. ciezkich prac.

03 Ustawienie i poziomowanie Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z uktadem oraz ich Ekspozycja zachowuje estetyke, funkcjonalnosc¢ i
stabilne wypoziomowanie. wiasciwe ustawienie.

04 Montaz ciggu i wyposazenia Potgczenie modutéw, montaz bokéw, obuddw i Poprawne ztozenie catego uktadu pozostaje po
wyposazenia objetego oferta. stronie Ladex.

05 Kontrola i przekazanie Sprawdzenie wykonanych prac oraz przekazanie Inwestycja jest lepiej przygotowana do sprawnego
ekspozycji do dalszego przygotowania lokalu. uruchomienia.

Warunki wyceny
Nie dotyczy — kalkulacja nie zaktada dodatkowych osob po stronie klienta. Wycena zaktada standardowe warunki dostepu do lokalu; ich zmiana moze wymagac

aktualizagji ceny.
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Pakiet realizacji - Wariant B

ZAKRES DLA TEJ INWESTYCJI

Transport + montaz, dostawa do Warszawa, montaz 2 modutéw chtodniczych i 3 mebli uzupetniajacych.

ELEMENT PAKIETU ZAKRES WARTOSC NETTO
Dedykowana dostawa Transport wtasny Ladex oraz transport zewnetrzny 3895 zt
Whiesienie i ustawienie Praca zespotu Ladex przy wniesieniu i ustawieniu 1478 zt

oraz ewentualne dodatkowe osoby

Montaz i potaczenie urzadzen, w tym wypoziomowanie Montaz, potaczenie i wypoziomowanie urzadzen 617 zt
zgodnie z konfiguracja

£ACZNA WARTOSC PAKIETU REALIZACJI 5990 zt

SAMODZIELNIE CZY Z NAMI?

KRYTERIUM SAMODZIELNIE Z LX DESIGN

Transport Wynajem auta, ryzyko uszkodzen w drodze. Dedykowany transport, ubezpieczony tadunek.
Whiesienie Ekipa dorazna, brak wtasciwego sprzetu. Whiesienie po pomiarze ciagéw komunikacyjnych.
Montaz Instrukcja i ryzyko btedu montazowego. Montaz wg projektu: poziomowanie i taczenia.
Uruchomienie Brak kontroli parametréw pracy urzadzen. Rozruch i kontrola temperatur.

Odpowiedzialnos¢ Po stronie klienta. Po naszej stronie.

Czas Kilka dni, wiele podmiotéw do koordynacji. Jeden termin, jeden kontakt.
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Pakiet realizacji - Wariant B

MODELOWY HARMONOGRAM REALIZACJI | PEATNOSCI

Ponizej modelowy przebieg realizacji — od potwierdzenia zamoéwienia po odbidr i rozliczenie korcowe.

PUNKT 0

Zaliczka 40%

Whtata zaliczki jest potwierdzeniem zamowienia i startem harmonogramu.

TYDZIEN 1-4

Produkcja

Sredni czas produkji to okoto 4 tygodni.

TYDZIEN 2-3
Ustalenie terminu montazu

W potowie cyklu produkcyjnego potwierdzamy doktadng date montazu.

PRZED DOSTAWA

Doptata 50%

Druga rata naleznosci ptatna przed wysytka urzadzen.

TYDZIEN 4-6
Dostawa i montaz

Realizacja po zakonczeniu produkgji, najpdzniej do 6. tygodnia.

PO MONTAZU

Doptata 10%

Ostatnia rata po odbiorze instalacji i uruchomieniu urzadzen.

CZAS PRAC NA MIEJSCU
12.8 h - przekracza 1 dzien

Terminy liczone od zaksiegowania zaliczki; doktadna data montazu potwierdzana w 2.-3. tygodniu produkgji.
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Poréwnanie wariantéw - Seria: Carmen

POROWNANIE WARIANTOW

Porownanie wariantow

Ponizej zestawienie kluczowych parametréw dla 2 wariantéw konfiguracji, utatwiajace podjecie decyzji.

PARAMETRY OGOLNE

PARAMETR WARIANT A WARIANT B
Liczba modutéw 4 4
Dhugoié ciagu 8.03 m 791 m
boki: 160 mm boki: 160 mm
Szeroko$¢ catkowita 4156 mm 3870 mm
Wysokos¢ catkowita 3870 mm 4040 mm
Gtebokos¢ maksymalna urzadzen 1165 mm 1165 mm
Wartosé inwestycji netto 70 930 zt 69 408 zt
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026

Zakres prac

Co realizujemy my,
a co jest po Twojej stronie

Przejrzysty podziat zakresu pozwala zaplanowac¢ prace w lokalu i unikna¢ przestojéw w dniu montazu.

Po naszej stronie

e Dostawa urzadzen chtodniczych ujetych w

wycenie

o Dostawa mebli uzupetniajacych ujetych w

wycenie

e Transport, wniesienie i montaz zgodnie z
pakietem realizacji

o Projekt ekspozycji i dobdr urzadzen
chtodniczych

® Rysunek techniczny z wymiarami i punktami
przytaczy
® Wsparcie doradcy na etapie ustalen i

zamowienia

e Gwarangja producenta oraz serwis LX

Design

Po stronie klienta

e Przygotowanie posadzki i $cian w miejscu

zabudowy

o Doprowadzenie zasilania do wskazanych

punktéw

® Przylacze wod-kan do urzadzen tego
wymagajacych

e Wentylacja pomieszczenia i odprowadzenie
ciepta

e Udostepnienie lokalu w ustalonym terminie

montazu

e Odbiodr i utylizacja opakowan po montazu

Zakres mozna doprecyzowac na etapie zaméwienia — w razie potrzeby wskazemy sprawdzonych wykonawcdw instalacji.

LADEX CHEODNICTWO-KLIMATYZACJA IRENEUSZ MYDLARZ

Poza zakresem oferty

Prace budowlane i wyburzeniowe

Instalacja elektryczna wraz z

zabezpieczeniami
Instalacja wod-kan i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja pomieszczenia

Prace wykonczeniowe: posadzki, sufity,

malowanie
Pozwolenia, zgtoszenia i odbiory sanepid

Meble stolarskie oraz zabudowa

niechtodnicza
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X Przyktadowy projekt 18.08.2026
Dlaczego LX Design

WARTOSC INWESTYCJI

Dlaczego warto
zrealizowaé to z nami

Kupujesz nie tylko urzadzenia — kupujesz sprawnie dziatajaca ekspozycje, wsparcie na etapie projektu oraz serwis, ktéry

reaguje wtedy, gdy jest potrzebny.

Projekt i doradztwo Gwarancja i serwis Finansowanie i leasing
Uktad dopasowany do Twojego lokalu, ruchu Wiasny serwis techniczny i szybka reakcja po Mozliwos¢ roztozenia inwestycji na raty —
klientéw i ekspozycji towaru. uruchomieniu urzadzen. leasing lub finansowanie zewnetrzne.

ZAUFALI NAM

Wybrane realizacje dla zaktadéw miesnych oraz cukierni i piekarni.

Porozmawiajmy o Twojej inwestycji

Chetnie oméwimy zakres, harmonogram i mozliwe finansowanie. Oferta pozostaje wazna w terminie wskazanym na stronie

tytutowej.
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